



**Открытое акционерное общество
«Автономная
теплоэнергетическая компания»**

юр. адрес: 350000, РФ, г. Краснодар, ул. Длинная, 120
почт. адрес: 350058, РФ, г. Краснодар, ул. Селезнёва, 199
ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420
ИНН/КПП 2312054894/230750001
тел: (861) 299-10-10, факс: (861) 231-57-30
e-mail: oaoatek@krteplo.ru
www.krteplo.ru

от 10.02.2015 № 0326

на № _____ от _____

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении открытого запроса предложений на право заключения договора подряда на выполнение работ по направленному горизонтальному бурению через ул.Ставропольскую на районе ЦТП 134/1 до УТ-1 по ул.Кубанской для нужд ОАО «АТЭК»

Заказчик, являющийся организатором открытого запроса предложений, ОАО «АТЭК» [Юридический адрес: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Длинная, 120; Фактический адрес: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199] (далее Заказчик), настоящим объявляет о проведении процедуры открытого запроса предложений на право заключения договора подряда на выполнение работ по направленному горизонтальному бурению через ул.Ставропольскую на районе ЦТП 134/1 до УТ-1 по ул.Кубанской для нужд ОАО «АТЭК».

Предмет открытого запроса предложений: выполнение работ по направленному горизонтальному бурению через ул.Ставропольскую на районе ЦТП 134/1 до УТ-1 по ул.Кубанской.

Основание закупки: Служебная записка №59 от 27.01.15г.

Дата и время начала подачи заявок (время местное): с 09-00 10.02.2015 года.

Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе. Заявки на участие в конкурсе составляются на русском языке и направляются по адресу: 350058, РФ, г. Краснодар, ул. Селезнева, 199, ОАО «АТЭК», отдел закупок в запечатанном виде с указанием наименования тендера, организации и контактной информации.

Дата и время окончания подачи заявок (время местное): до 09-00 17.02.2015 года.

Срок рассмотрения заявок: до 09-00 18.02.2015 года

Срок подведения итогов: в 15-00 18.02.2015 года

Подробное описание выполняемых работ и условий договора, содержится в документации по открытому запросу предложений (Приложение №1, №2, № 3, № 4, сметный расчет), которую можно скачать на сайте компании ОАО «АТЭК» www.oao-atek.ru. и официальном сайте РФ <http://zakupki.gov.ru> или запросить по электронной почте Evtushenkoea@krteplo.ru.

Характеристики, количество и объем выполняемых работ: В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

Обеспечения заявки: не требуется.

Обеспечение контракта: не требуется.

Процедура уторговывания: не предусмотрена.

Начальная (максимальная) цена договора: 6 121 799,50 (шесть миллионов сто двадцать одна тысяча семьсот девяносто девять рублей 50 копеек) в том числе НДС (18%).

Цена договора, предложенная участниками размещения заказа, остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения договора и не должна превышать начальную (максимальную) цену.

Срок и условия оплаты: Оплата производится в объеме 100% на основании оригинала счета после подписанного Акта выполненных работ в течение 180 (ста восьмидесяти) банковских дней.

Место выполнения работ: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, район ЦТП134/1.

Срок выполнения работ: в течение 30 дней (включая подготовительный период) с момента заключения договора.

Критерии оценки: не предусмотрено.

Источник финансирования заказа: Собственные средства.

Сведения о включенных (не включенных) в цену выполнения работ, в том числе расходов налогов, сборов и других обязательных платежей:

Начальная (максимальная) цена договора на выполнение подрядных работ, включает в себя налог на добавленную стоимость, расходы связанные с командировками.

Требования к участнику открытого запроса предложений:

- подрядчик должен предоставить свидетельство о допуске к указанному виду работ (СРО);
- не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- должен быть плательщиком НДС. При осуществлении экономической деятельности ОАО «АТЭК» применяет общую систему налогообложения. Участникам открытого запроса предложений, работающим с применением упрощенной системы налогообложения, необходимо к заявленной цене прибавлять сумму НДС согласно ставке;
- не должен находиться в процессе ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;
- работы должны быть выполнены согласно ГОСТ, СНИП и СанПИН.
- соблюдать требования промышленной безопасности производственных объектов
- при выполнении работ, Подрядчик обязан соблюдать требования законов и правовых актов по охране окружающей среды, устранять допущенные нарушения за свой счёт.

Отказ от проведения запроса предложений: Организатор имеет право отказаться от всех полученных предложений (заявок) по любой причине или прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. Запрос предложений не является извещением о проведении конкурса и не налагает на Заказчика обязанности по заключению договора с участником. Заказчик по итогам рассмотрения имеет право не определять победителя.

Дополнительную информацию по оформлению заявки можно получить у специалиста по закупкам – Евтушенко Елены Алексеевны (тел:8(861)299-10-10 доб.(222), Evtushenkoea@krteplo.ru). Техническую информацию можно получить у начальника отдела

капитального строительства Назаркина Владимира Васильевича в рабочее время с 8-00 до 17-00 по адресу: г. Краснодар ул. Селезнева 199 по тел. 8(861)299-10-10 (доб.220, 277).

По итогам рассмотрения запроса предложений, оформляется протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Протокол размещается Заказчиком, в срок не более трех дней, на официальном сайте ОАО «АТЭК» www.oao-atek.ru и <http://zakupki.gov.ru>, а победителю направляется его копия.

Победителем признается участник, предложивший наилучшие условия выполнения работ и подавший заявку в полном соответствии с требованием заказчика, согласным на все условия выполнения работ согласно, технического задания.

В случае если победитель в проведении запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора (спецификации) Заказчик вправе заключить договор (спецификацию с другим участником тендера, предложение о цене договора (спецификации) которого содержит лучшее условие по цене договора (спецификации), следующее после предложенного победителем в проведении тендера условия. При этом заключение договора (спецификации) для указанного участника тендера является обязательным.

Срок подписания договора: договор должен быть подписан в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания итогового протокола.

Срок подписания договора Победителем: победитель открытого запроса предложений должен подписать договор и предоставить Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания итогового протокола.

Срок подписания договора Заказчиком: договор должен быть подписан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления договора победителем ОЗП.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1. Техническое задание

Приложение № 2. Форма заявки запроса предложений

Приложение № 3. Проект договора, Сметная документация

Приложение № 4. Требование к заполнению и подаче заявки

Директор по строительству
ОАО «АТЭК»



Хайров Р.З.

Опубликовано: 09.02.2015, 08

УТВЕРЖДАЮ:
Директор по строительству
ОАО «АТЭК»
Хайров Р.З.
« 09 » февраля 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
Строительство тепловой сети от магистральных тепловых сетей ТЭЦ-Черемушки в
районе ЦТП 134/1 до УТ-1 по ул. Кубанской

1. Наименование объекта.

Тепловая сеть от магистральных тепловых сетей ТЭЦ-Черемушки в районе ЦТП 134/1 до УТ-1 по ул. Кубанской. Направленное горизонтальное бурение через ул. Ставропольскую

2. Географическое положение объекта.

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, район ЦТП134/1

3. Заказчик.

ОАО «АТЭК»

4. Планируемые затраты, статья расхода

6 121 799,50 руб. в том числе НДС (18%)

5. Список подключаемых потребителей и мощностей.

ж/д в районе ул. Ставропольская, 215

6. Требования к подрядчику.

Подрядчик должен предоставить свидетельство о допуске к указанному виду работ (СРО), при выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона о промышленной безопасности опасных, производственных объектов.

7. Вид строительства.

Наружные сети теплоснабжения

8. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию.

В течение 30 дней (включая подготовительный период) с момента заключения договора

9. Стадийность проектирования.

Одностадийное. Проектирование завершено.

10. Условия ввода в эксплуатацию.

Подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выполнить согласно технических условий на присоединение, предоставляемых заказчиком. Приемка результатов завершения работ осуществляется в соответствии с СНиП 3.01.04-87 – Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика

организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей комиссией объекта в эксплуатацию.

Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

11. Потребность в инженерных изысканиях.

Не требуется.

12. Основные технико-экономические показатели объекта проектирования.

относятся к 1 категории сооружений и ко 2 классу

13. Требования к техническим решениям.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями закона о промышленной безопасности, применяемых к опасным производственным объектам.

14. Особые условия строительства.

Особых условий нет.

15. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Строительство должно вестись с соблюдением действующих норм и правил взрывопожаробезопасности, требований экологических, санитарно-гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации.

16. Выделение очередей и пусковых комплексов.

Работы выполняются в один этап.

17. Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

Согласно действующей НТД.

18. Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий

При выполнении работ, подрядчик обязан соблюдать требования законов и правовых актов по охране окружающей среды, устранять допущенные нарушения за свой счет.

19. Материалы, представляемые заказчиком.

Материалы и оборудование предоставляет Заказчик.

20. Количество экземпляров ПСД.

Три экземпляра.

21. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости СМР.

После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ, акт о выполненных работах, акты на скрытые работы и акт на гидравлическое испытание.

22. Особые условия.

Подрядчик гарантирует Заказчику выполнение работ согласно проекту и ведомости объемов работ. Подрядчик гарантирует за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком, устранение дефектов, выявленных в гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта.

23. Перечень согласований с федеральными надзорными органами.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Управление Ростехнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

24. Сдача объекта в эксплуатацию.

После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ и затрат и акт о выполненных работах, исполнительную документацию о ходе производства работ, оформленных в установленном порядке, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по направленному горизонтальному бурению через ул. Ставропольскую на объекте: «Тепловая сеть от

магистральных тепловых сетей ТЭЦ-Черемушки в районе ЦТП 134/1 до УТ-1 по ул. Кубанской"

25. Условия оплаты: Оплата производится в объёме 100% на основании оригинала счёта, после подписания актов выполненных работ в течение 180 (ста восемьдесят) календарных дней.

26. Проект договора: прилагается.

Начальник отдела капитального строительства



В.В.Назаркин

ЗАЯВКА

На участие в открытом запросе предложений на право заключения договора подряда на выполнение по направленному горизонтальному бурению через ул.Ставропольскую на районе ЦТП 134/1 до УТ-1 по ул.Кубанской для нужд ОАО «АТЭК»

№ _____ от _____

№ п/п	Показатель	Предложения участников
1	Цена договора в том числе: налог на добавленную стоимость, командировки, оплату труда и прочие расходы, связанные с выполнением данного Договора (руб. с НДС)	
2	Сроки (периоды) выполнения работ (в течение 30 дней (включая подготовительный период) с момента заключения договора)	
3	Условие оплаты (Оплата производится в объеме 100% на основании оригинала счёта, после подписания актов выполненных работ в течение 180 (ста восемьдесят) календарных дней)	
4	Согласие Участника Размещения заказа с условиями Извещения о проведении запроса котировок (с приложениями: техническое задание, проект договора)	(согласен безоговорочно, согласен с дополнительными условиями (приложение Участника)

Изучив направленный Вами запрос предложений, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ направленному горизонтальному бурению через ул.Ставропольскую на районе ЦТП 134/1 до УТ-1 по ул.Кубанской.

Место и условия выполнения работ: Краснодарский край, г. Краснодар, район ЦТП134/1.

Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки, осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведении запроса предложений и техническом задании, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложений и предоставление участником заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Стоимость работ включает в себя все расходы, связанные с выполнением указанных работ на месте назначения, налоги и другие обязательные платежи.

Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке сведений.

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____ Факс: _____

Электронный адрес: _____

ИНН: _____ /КПП: _____

Р/счет: _____ в _____

К/счет: _____

БИК: _____

Наименование должности
руководителя участника

(личная подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

" " 2014 г.

" " 2014 г.

Тепловая сеть от магистральных тепловых сетей ТЭЦ-Черемушки в районе ЦТП 134/1 до УТ-1 по ул. Кубанской
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на направленное горизонтальное бурение через ул. Ставропольскую

Основание:

Сметная стоимость 6121,799 тыс. руб.
строительных работ 5027,627 тыс. руб.
монтажных работ 33,063 тыс. руб.
Средства на оплату труда 331,423 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 751,68 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2014 г.

№ па	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснова- ние, индекс	Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Устройство рабочего котлована														
1	ТЕР01-01- 022-23 Пр. Депар.ст	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом емкостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (заходной траншеи)	1000 м3 грунта	0,011 (4*15,5/2/1000)	5467,39	5467,99		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,32%	60,15		60,15			

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	роит.Красн одар.кр. от 30.03.12 №115	(3.66Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)				667,93		ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502			7,35		75,048	0,83
2	ТЕР01-01- 018-02 Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
		(3.66Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)				668,12					58,79		64,428	5,67
3	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
4	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
5	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
6	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
7	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
8	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
9	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
10	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
11	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
12	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
13	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
14	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
15	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
16	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
17	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
18	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
19	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
20	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
21	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
22	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
23	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
24	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
25	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
26	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
27	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
28	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
29	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
30	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
31	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
32	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
33	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
34	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
35	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
36	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
37	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,088 (4*4*5,5)/1000	7469,14	7469,14		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	657,28		657,28			
38	Пр. Деларт.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ТЕР05-01-073-01 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Установка в скважину трубных свай массой: до 5 т (181 кг/шт.)	1 свая	10	280,65	191,09	46,5	1 Индекс изменения СТОИМОСТИ на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	2806,5	430,6	1910,9	465	5,98	59,8
6	ТСЦ-103-0178 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Трубы ст. электросварные прямошовные диаметр: 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	80,8 80*1,01	43,06 146,49	16,53	146,49	1 Индекс изменения СТОИМОСТИ на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	11836,39		165,3	11836,39	1,57	15,7
7	ТЕРм38-01-003-01 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Решетчатые конструкции сборки с помощью: крана на автомобильном ходу основных поясов	1 т конструк ций	0,499	2011,26	1046,06	262,68	1 Индекс изменения СТОИМОСТИ на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	1003,62	350,56	521,98	131,08	91	45,41
8	ТСЦ-101-3686 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	2 011,26 = 8 654,69 - 1,032 x 6 437,43 Швеллеры: № 12 П сталь марки СтЗпс (несущие пояса - 3шт.)	т	0,499 окр(48*10,4)/1000	5312,74	68,67	5312,74	1 Индекс изменения СТОИМОСТИ на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	2651,06		34,27	2651,06	6,84	3,41
9	ТЕР01-02-067-05 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых	100 м2 креплен ий	0,88 (4*5,5)*4/100	1558,6	107,05	1081,83	1 Индекс изменения СТОИМОСТИ на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	1371,57	325,35	94,2	952,02	52	45,76
10	ТЕР01-02-056-08 Пр. Департ.ст роит.Красн	Доработка грунта вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,02 (4*4*2,5)*0,05/100	2390,5			1 Индекс изменения СТОИМОСТИ на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751	47,81	47,81			355,2	7,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	одар.кр. от 05.10.10 №305	(3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенки с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)			2390,5			3ПМ=17,329; МАТ=4,502						
11	ТЕР01-02- 063-02 Пр. Депар.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Доработка грунта в котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом крапом при наличии креплений, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,024 (4*4*3)/0,05/100	3855,8	1929,79		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	92,54	46,22	46,32		281,58	6,76
12	ТЕР01-02- 068-02 Пр. Депар.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Водоотлив: из котлованов	100 м3 мокрого грунта	0,16 16/100	1926,01 2052,17	704,06 2052,17		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	328,35		16,9 328,35		91,2	2,19
13	СЦПЗ-3-35- 1-3 №305	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 35 км: класс груза 1, грузоподъемность 10 т	1 т груза	182 окр(88*11*2+2,5)*1,75	32,12	893,36 32,12		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	5845,84		142,94 5845,84		115,57	18,49

Раздел 2. Устройство приемного котлована

Разборка дорожной одежды

14	ТЕР27-03- 009-02 Пр. Депар.ст роит.Красн одар.кр. от 30.03.12 №115	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий фрезой 600 мм, толщина слоя: 10 см	100 м2	0,2025 (4,5*4,5)/100	1529,56	1398,77	91,05	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	309,74	8,05	283,25	18,44	5,81	1,18
15	ТЕР27-03- 008-04 Пр. Депар.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разборка покрытий: асфальтобетонных	100 м3 конструк ций	0,0405 (4,5*4,5*0,2)/100	39,74 5261,85	60,54 4062,58		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	213,1	48,57	12,26 164,53		6,06 179,8	1,23 7,28
					1199,27	356,37					14,43		45,63	1,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ТЕР27-03-008-02 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №205	Разборка оснований: щебеночных	100 м3 конструк ций	0,091125 (4,5*4,5*0,45)/100	541,15	458,39		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	49,31	7,54	41,77		13,22	1,2
17	СЦП2-1-36 №205	Погрузка при автомобильных перевозках: щебень и а/б	1 т груза	25,18 (4*2,2+9,1*1,8)	82,76 2,67	38,62		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	67,23		3,52		3,79	0,35
Устройство котлована														
18	ТЕР05-01-052-02 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным способом в грунтах и породах группы: 2 (под трубы обшивочного ряда котлована 7шт. по 8 м.п.)	1 м скважины	96 8*12	82,98	76,24	1,2	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	7966,08	531,84	7319,04	115,2	0,64	61,44
19	ТСЦ-407-0002 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Глина	Т	2,362 окр(24,6*96)/1000	91,05		91,05	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	215,06		476,16	215,06	0,57	54,72
20	ТЕР05-01-073-01 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №205	Установка в скважину трубных свай массой: до 5 т (181 кг/шт.)	1 свая	12	280,65	191,09	46,5	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	3367,8	516,72	2293,08	558	5,98	71,76
21	ТСЦ-103-0178 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Трубы ст. электросварные прямошовные диаметр: 159 мм, толщина стенки 6 мм	м	96,96 96*1,01	146,49	16,53	146,49	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	14203,67		198,36	14203,67	1,57	18,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ТЕР01-01-018-02 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,0848 (4*4*5,3)/1000	6224,28	6224,28		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	527,82		527,82			
23	ТЕРм38-01-003-01 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу	1 т конструк ций	0,499	2011,26	1046,06	262,68	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	1003,62	350,56	521,98	131,08	53,69	4,55 45,41
24	ТСЦ-101-3686 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	2 011,26 = 8 654,69 - 1,032 x 6 437,43 Швеллеры: № 12 П сталь марки СтЗпс (несущие пояса - 3шт.)	т	0,499 окр(48*10,4)/1000	5312,74	68,67	5312,74	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	2651,06		34,27	2651,06	6,84	3,41
25	ТЕР01-02-067-05 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых	100 м2 креплен ий	0,96 (4*6)*4/100	1558,6	107,05	1081,83	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	1496,26	354,93	102,77	1038,56	52	49,92
26	ТЕР01-02-056-08 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Доработка грунта вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,02 (4*4*2,5)*0,05/100	2390,5			1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	47,81	47,81			355,2	7,1
27	ТЕР01-02-063-02 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	(3.187)Доработка вручную, зачистка dna и стенок с выкидкой грунта в котлованах и Доработка грунта в котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,024 (4*4*3)*0,05/100	3855,8	1929,79		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	92,54	46,22	46,32		281,58	6,76
					1926,01	704,06					16,9		91,2	2,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТЕР01-02-068-02 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №205	Водоотлив: из котлованов	100 м3 мокрого грунта	0,16 16/100	2052,17	2052,17		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	328,35		328,35			
29	сцпз-3-35-1-3 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №205	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 35 км: класс груза 1, грузоподъемность 10 т	1 т груза	199,5 окр(84,8+25,18+2+2,4)*1,7 5	32,12	32,12		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	6407,94		6407,94		115,57	18,49
Раздел 3. Перекладка ливневой канализации Д-300 мм														
Демонтаж														

30	ТЕР01-01-009-23 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 30.03.12 №115	Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,036 (8*3*1.5)/1000	3868,87	3868,87		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	139,28		139,28			
31	ТЕР23-01-003-03 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 300 мм (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	1 км трубопро вода	0,011 11/1000	3201,53	1235,93	472,59	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	35,22	21,62	13,6		53,1	1,91
					1965,6	122,06					1,34		11,046	0,12
32	ТЕР23-03-001-03 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 30.03.12 №115	Демонтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	10 м3 железобе тонных и бетонных конструк ций колодца	0,15 1,5/10	3198,66	2390,93		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	479,8	121,16	358,64		110,952	16,64
					807,73	158,75					23,81		15,368	2,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	СЦП2-1-27	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Трубы асбестоцементные и керамические	1 т груза	0,27566 25,06*11/1000	13,61			1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	3,75	3,75				
34	СЦП2-1-10-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т	1 т груза	3,3 1,5*2,2	14,47	14,47		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	47,75		47,75			
35	СЦП3-3-35-1-3	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 35 км: класс груза 1, грузоподъемность 10 т	1 т груза	0,27566 25,06*11/1000	32,12	32,12		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	8,85		8,85			
36	СЦП3-1-35-1	Перевозка автотранспортом бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов(кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов, расстояние перевозки 35 км: класс груза 1, среднее	1 т груза	3,3 1,5*2,2	34,54	34,54		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	113,98		113,98			
37	СЦП2-2-10-1	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т	1 т груза	3,3 1,5*2,2	13,58	13,58		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	44,81		44,81			
Перекладка														
38	ТЕР23-01-001-01 Пр. Депар.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основани я	0,15 15*0,1*1/10	1751,26	40,17	1644,28	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	262,69	10,02	6,03	246,64	10,2	1,53
					66,81	2,7					0,41		0,35	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ТЕР23-03-001-03 Пр. Депар.ст роит.Красн одар.кр.от 30.03.12 №115	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,15 1,5/10	20583,49	2988,67	16585,16	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	3087,52	151,45	448,3	2487,77	138,69	20,8
40	ТЕР23-01-030-03 Пр. Депар.ст роит.Красн одар.кр.от 30.03.12 №115	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм	100 м трубопро водов	0,15 15/100	5206,96	4746,21	121,98	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	781,04	50,82	711,93	18,29	44,87	6,73
41	Прайс-лист Полипласт ИК	Трубы профилированные "Корсис" SN8 D-315 мм Ц.О.Кинд.=4,502, Ктз=6%, Формулы цены единицы: МАТ=938,5/4,502*1,06	М	15,15 15*1,01	220,97	230,3	220,97	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	3347,7		34,55	3347,7	22,23	3,33
Обратная засыпка														
42	ТЕР01-01-009-23 Пр. Депар.ст роит.Красн одар.кр.от 30.03.12	Обратная засыпка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,034	3868,87	3868,87		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	131,54		131,54			
43	ТЕР01-02-005-01 Пр. Депар.ст роит.Красн одар.кр.от 05.10.10 №305	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотнен ного грунта	0,34 34/100	354,51	268,8		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	120,53	29,14	91,39		53,1	1,81
Раздел 4. Прокладка сети														
44	ТЕР34-02-020-02 Пр. Депар.ст роит.Красн одар.кр.от 05.10.10 №205	Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238: диаметр труб до 560 мм, установка ГНБ тяговым усилием 140 Кн	1 м	110 55*2	4181,52	2284,37	1891,86	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	459967,2	581,9	251280,7	208104,6	0,7	77
											9644,8		9,52	1047,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	Прайс-лист Полипласт ик	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 PN8 SDR21 D=560 мм Ц.О.Кинд.=4,502, Ктз=6%	м	111,1 (55*2)*1,01	1270,73		1270,73	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	141178,1			141178,1		
		Формулы цены единицы: МАТ=5397/4,502*1,06												
46	ТЕР22-06- 002-12 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 500 мм	1 км трубопро вода	0,11 110/1000	12620,51		12197,8	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	1388,26	46,5		1341,76	61,8	6,8
					422,71									

Раздел 5. Обратная засыпка котлованов

Рабочий котлован

47	СЦПЗ-3-35- 1-3	Перевозка грунта из временного отвала автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 35 км: класс груза 1, грузоподъемность 10 т	1 т груза	181 окр(103,5*1,75)	32,12	32,12		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	5813,72		5813,72			
48	ТЕР01-01- 006-01 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Обратная засыпка котлована объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунтом	1000 м3 грунта	0,1035 103,5/1000	3967,12	3967,12		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	410,6		410,6			
49	ТЕР01-02- 005-01 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотнен ного грунта	1,035 103,5/100	354,51	354,86 268,8		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	366,92	88,71	36,73 278,21	34,22 12,53	3,54 12,97	
50	ТЕР01-02- 027-02 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланиро ванной площади	0,08 (10*8)/1000	85,71 123,96	23,47 123,96		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	9,92		24,29 9,92	3,04	3,15	
						11,88					0,95	1,1	0,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Приемный котлован														
51	ТЕР01-01-006-01 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №205	Обратная засыпка котлована объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, песком	1000 м3 грунта	0,0892 89,2/1000	3967,12	3967,12	149,48	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	353,87		353,87			
52	ТСЦ-408-0122 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №205	Песок природный для строительных: работ средний	м3	98,12 89,2*1,1	149,48	354,86	149,48	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	14666,98		14666,98		34,22	3,05
53	ТЕР01-02-005-01 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотнен ного грунта	0,892 89,2/100	354,51	268,8		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	316,22	76,45	239,77		12,53	11,18
54	ТЕР27-04-007-03 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №205	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм: нижнего слоя двухслойных	1000 м2 основани я	0,016 (4*4)/1000	32217,85	2554,62	85,71	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	515,49	3,33	40,87	471,29	3,04	2,71
55	ТЕР27-04-007-04 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (До толщины 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))	1000 м2 основани я	0,016 (4*4)/1000	21924,3	2516,5	207,96	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	350,79		40,26	310,53	25,77	0,41
56	ТЕР27-04-007-02 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм: верхнего слоя двухслойных	1000 м2 основани я	0,016 (4*4)/1000	36568,23	3996,43	239,93	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	585,09	3,84	63,94	517,31	36,63	0,59
						379,18					6,07		38,93	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	ТЕР27-06-007-04 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (До толщины 45 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))	1000 м2 основани я	0,016 (4*4)/1000	10962,15	1258,25	9703,9	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	175,39		20,13	155,26		
						115,7					1,85		12,55	0,2

Раздел 6. Благоустройство

Приемный котлован - 20 см + 5 см карта

58	ТЕР27-06-020-01 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	1000 м2 покрытия	0,016 (4*4)/1000	61337,97	2213,01	58829,28	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	981,41	4,73	35,41	941,27	38,3	0,61
59	ТЕР27-06-021-01 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (До толщины 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	1000 м2 покрытия	0,016 (4*4)/1000	44019,18	13,2	44001,84	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	704,31	0,07	0,21	704,03	0,54	0,01
60	ТЕР27-06-020-01 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	1000 м2 покрытия	0,016 (4*4)/1000	61337,97	2213,01	58829,28	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	981,41	4,73	35,41	941,27	38,3	0,61
61	ТЕР27-06-021-01 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (До толщины 14 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	1000 м2 покрытия	0,016 (4*4)/1000	44019,18	13,2	44001,84	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	704,31	0,07	0,21	704,03	0,54	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	ТЕР27-06-020-01 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	1000 м2 покрытия	0,016 (4*4)/1000	61337,97	2213,01	58829,28	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	981,41	4,73	35,41	941,27	38,3	0,61
63	ТЕР27-06-021-01 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (До толщины 20 см ПЗ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	1000 м2 покрытия	-0,016 (4*4)/1000	14673,06	4,4	14667,28	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	-234,77	-0,02	-0,07	-234,68	19,08	0,31
64	ТЕР27-03-009-02 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 30.03.12 №145	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий фрезой 600 мм, толщина слоя: 10 см	100 м2	0,275 27,5/100	1529,56	1398,77	91,05	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	420,63	10,93	384,66	25,04	5,81	1,6
65	ТЕР27-06-020-01 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	1000 м2 покрытия	0,0275 27,5/1000	61337,97	2213,01	58829,28	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	1686,79	8,13	60,86	1617,8	38,3	1,05
66	ТЕР27-06-021-01 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (До толщины 5 см ПЗ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	1000 м2 покрытия	0,0275 27,5/1000	14673,06	4,4	14667,28	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	403,51	0,04	0,12	403,35	0,18	0,01
67	ТЕР27-06-020-01 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей (парковочная площадка)	1000 м2 покрытия	0,012 12/1000	61337,97	2213,01	58829,28	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	736,06	3,55	26,56	705,95	38,3	0,46
					295,68	201,87					2,42		19,08	0,23

Центр ГРАНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Рабочий котлован														
68	ТЕР47-01-046-02 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №305	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную	100 м2	0,8 80/100	135,38	27,27		1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	108,3	86,49	21,81		17,27	13,82
69	ТЕР47-01-046-06 Пр. Департ.ст роит.Красн одар.кр. от 05.10.10 №205	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0,8 80/100	739,47	287,34	411,46	1 Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502	591,58	32,54	229,87	329,17	5,99	4,79
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.п.8_Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 22, 30, 42-43, 48-49, 51-53, 3-6, 8, 18-21, 24, 9, 12, 25, 28, 50, 10-11, 26-27, 13, 29, 35-36, 47, 14-16, 54-67, 17, 33-34, 37, 31-32, 38-40, 46, 41, 44-45, 68-69, 7, 23)														
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости на 4 кв. 2014 г ОЗП=17,329; ЭМ=7,751; ЗПМ=17,329; МАТ=4,502)														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
66%*0,85 ФОТ (от 15338,07) (Поз. 7, 23)														
80%*0,85 ФОТ (от 23694,11) (Поз. 9, 12, 25, 28, 50, 10-11, 26-27)														
95%*0,85 ФОТ (от 9213,31) (Поз. 1-2, 22, 30, 42-43, 48-49, 51-53)														
100%*0,85 ФОТ (от 203876,03) (Поз. 17, 33-34, 37, 41, 44-45)														
115%*0,85 ФОТ (от 2797,59) (Поз. 68-69)														
130%*0,85 ФОТ (от 72746,97) (Поз. 3-6, 8, 18-21, 24, 31-32, 38-40, 46)														
142%*0,85 ФОТ (от 3756,58) (Поз. 14-16, 54-67)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
45%*0,8 ФОТ (от 23694,11) (Поз. 9, 12, 25, 28, 50, 10-11, 26-27)														
50%*0,8 ФОТ (от 9213,31) (Поз. 1-2, 22, 30, 42-43, 48-49, 51-53)														
60%*0,8 ФОТ (от 74,69) (Поз. 17, 33-34, 37)														
65%*0,8 ФОТ (от 203801,34) (Поз. 41, 44-45)														
80%*0,8 ФОТ (от 62953,13) (Поз. 3-6, 8, 18-21, 24)														
89%*0,8 ФОТ (от 9793,84) (Поз. 31-32, 38-40, 46)														
90%*0,8 ФОТ (от 2797,59) (Поз. 68-69)														
95%*0,8 ФОТ (от 3756,58) (Поз. 14-16, 54-67)														

Центр ГРАНД

[illegible]

Составил _____

Проверил _____



Требования к подаче и заполнению заявки к запросу предложений

Заявка заполняется в соответствии с формой приложений №2 и подписывается руководителем или уполномоченным лицом на русском языке в письменной форме в запечатанном конверте, с указанием на конверте наименование организации, наименование лота, почтового адреса и контактного телефона.

К заявке прилагается:

- реестр прилагаемых документов к заявке на участие в конкурсе (наименование, кол-во листов);
- выписка из ЮГРЛ полученная не ранее чем за 60 дней до подачи заявки (оригинал или нотариальная копия);
- копии свидетельства о постановке на налоговый учет и государственной регистрации предприятия;
- копия устава;
- копия приказа на руководителя или оригинал доверенности на право подписи от имени предприятия;
- справка, в произвольной форме о не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- справка в произвольной форме о не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
- справка об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- сметный расчет;
- копия свидетельства о допуске к указанному виду работ (СРО).

Заявка участника может быть подана заказчику: лично по указанному в извещении адресу и в указанное время, либо направляется почтой заказным письмом, экспресс почтой или курьером не позднее срока проведения запроса предложений.

Заявки с исправлениями, не полными данными, либо без обязательных приложений подписанные не надлежащим лицом, а также поданные позже указанного срока **не рассматриваются**.

! Все документы, представленные участниками закупки, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника закупки собственноручно. Все листы заявки на участие в закупке, все листы тома заявки на участие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы.

Участник может представить любые другие документы, подтверждающие его квалификацию, профессиональную и деловую репутацию.