

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству ОАО
«АТЭК»
Р.З.Хайров

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
По капитальному ремонту котельных и ЦТП с заменой оборудования по филиалу
ОАО «АТЭК» "Краснодартеплоэнерго"**

1. Наименование объекта.

Капитальный ремонт котельных и ЦТП ОАО "АТЭК" с заменой оборудования с заменой оборудования по филиалу ОАО «АТЭК» "Краснодартеплоэнерго"

2. Географическое положение объекта.

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар

3. Заказчик.

ОАО «АТЭК»

4. Планируемые затраты, статья расхода

28 076 160, 03 (двадцать восемь миллионов семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят рублей 03 копейки) в том числе НДС (18%)

5. Список подключаемых потребителей и мощностей.

6. Требования к подрядчику.

Подрядчик должен предоставить свидетельство о допуске к указанному виду работ (СРО), при выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона о промышленной безопасности опасных, производственных объектов.

7. Вид строительства.

8. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию.

В течение 14 календарных дней с момента подписания договора (включая подготовительный период)

9. Стадийность проектирования.

Одностадийное. Проектирование завершено.

10. Условия ввода в эксплуатацию.

Подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выполнить согласно технических условий на присоединение, предоставляемых заказчиком. Приемка результатов завершения работ осуществляется в соответствии с СНиП 3.01.04-87 – Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей комиссией объекта в эксплуатацию.

Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

11. Потребность в инженерных изысканиях.

Не требуется.

12. Основные технико-экономические показатели объекта проектирования.

13. Требования к техническим решениям.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями закона о промышленной безопасности, применяемых к опасным производственным объектам.

14. Особые условия строительства.

Особых условий нет.

15. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Строительство должно вестись с соблюдением действующих норм и правил взрывопожаробезопасности, требований экологических, санитарно-гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации.

16. Выделение очередей и пусковых комплексов.

Без выделения очередей.

17. Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

Согласно действующей НТД.

18. Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий

При выполнении работ, подрядчик обязан соблюдать требования законов и правовых актов по охране окружающей среды, устранять допущенные нарушения за свой счет.

19. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

20. Требования по выполнению исследований и конструкторских разработок.

21. Требования к составу и оформлению проекта.

22. Состав демонстрационных материалов.

23. Материалы, представляемые заказчиком.

Материалы и оборудование предоставляет Заказчик.

24. Срок выдачи проекта и окончание строительства.

25. Срок выдачи тендерной документации.

26. Количество экземпляров ПСД.

27. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов.

28. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости СМР.

После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ, акт о выполненных работах, акты на скрытые работы и акт на гидравлическое испытание.

29. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД.

30. Особые условия.

Подрядчик гарантирует Заказчику выполнение работ согласно проекту и ведомости объемов работ. Подрядчик гарантирует за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком, устранение дефектов, выявленных в гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта.

31. Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании.

32. Перечень согласований с федеральными надзорными органами.

**Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Управление Ростехнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.**

33. Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта заданию на проектирование.

34. Сдача объекта в эксплуатацию.

После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ и затрат, акт о выполненных работах, акт на скрытые работы, исполнительную документацию о ходе производства работ, оформленных в установленном порядке, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по капитальному ремонту котельных и ЦТП г. Краснодара и г. Гулькевичи с заменой оборудования.

35. Условия оплаты: Оплата производится в объеме 100% на основании оригинала счета после подписанного Акта выполненных работ в течение 30 (тридцати) календарных дней.

36. Проект договора прилагается.

Начальник ОКС ОАО «АТЭК»

В.В.Назаркин

контактный телефон 299-10-10*220

ЗАЯВКА

На участие в открытом запросе предложений на право заключения договора подряда для выполнения работ по капитальному ремонту котельных и ЦТП с заменой оборудования по филиалу ОАО «АТЭК» "Краснодартеплоэнерго"

№ п/п	Показатель	Предложения участников
1	Цена договора в том числе: налог на добавленную стоимость, командировки, оплату труда и прочие расходы, связанные с выполнением данного Договора (руб. с НДС)	
2	Сроки (периоды) выполнения работ (В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора (включая подготовительный период)	
3	Условие оплаты (Оплата производится на основании оригинала счета после подписанного Акта выполненных работ в течение 180 (ста восьмидесяти) банковских дней) При этом, если по результатам выполненных работ Заказчику в соответствии с требованиями законодательства РФ необходимо получить в органах Ростехнадзора разрешение на допуск Объекта в эксплуатацию, 20% от стоимости работ уплачиваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента получения указанного разрешения (данное условие применяется в случае, если разрешение Ростехнадзора на допуск объекта в эксплуатацию получено Заказчиком по истечении 180 календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ)	
4	Согласие Участника Размещения заказа с условиями Извещения о проведении запроса котировок (с приложениями: техническим заданием, проектом договора, сметным расчетом)	(согласен безоговорочно, согласен с дополнительными условиями (приложение Участника)

Изучив направленный Вами запрос предложений, мы, нижеподписавшиеся, участником заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. Предлагаем осуществить выполнение подрядных работ по капитальному ремонту котельных и ЦТП с заменой оборудования по филиалу ОАО «АТЭК» "Краснодартеплоэнерго".

Место и условия выполнения работ: в соответствии с техническим заданием.

Цена за указанный объем является твердой и изменению не подлежит на весь срок поставки, сумма контракта может быть изменена в случае увеличения объема работ, но не более чем на 30% от первоначальной цены контракта.

Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки, осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведении запроса предложений и техническом задании, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложений и предоставление участником заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Стоимость работ включает в себя все расходы, связанные с выполнением указанных работ на месте назначения, налоги и другие обязательные платежи.

Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке сведений.

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____ Факс: _____

Электронный адрес: _____

ИНН: _____ /КПП: _____

Р/счет: _____ В _____

К/счет: _____

БИК: _____

Наименование должности
руководителя участника

(личная подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных в составе заявки

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Страница
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

М.П.

(подпись)

 (Ф.И.О.)

АНКЕТЫ УЧАСТНИКА

1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)	
2. Паспортные данные заявителя (для физического лица)	
3. Сведения о месте жительства заявителя (для физического лица)	Страна:
	Адрес:
	Телефон:
4. Место нахождения заявителя (для юридического лица)	Страна:
	Адрес:
5. Почтовый адрес заявителя (для юридического лица)	Страна:
	Адрес:
	Телефон
	Факс
	Адрес электронной почты (e-mail):
6. Банковские реквизиты 6.1. Наименование обслуживающего банка 6.2. Расчетный счет 6.3. Корреспондентский счет 6.4. ИНН/КПП 7. БИК 8. ОКПО 9. ОКТМО	

 М.П. (подпись)

 (Ф.И.О.)

**Сводный сметный расчет
на выполнение работ по капитальному ремонту котельных по**

филиалу ОАО "Краснодартеплоэнерго"

№ пп	Обоснование	Виды работ	стоимость работ в руб. без НДС	НДС руб.	Итого в руб.
1	2	3	4	5	6
1	19-06-15-25	Капитальный ремонт ТК-3 ТЭЦ-ПМР. Замена запорной арматуры.	497 935,31	89 628,36	587 563,67
2	19-06-15-11	Капитальный ремонт котельной по ул. Речная, 1. Монтаж теплообменника	1 349 095,32	242 837,16	1 591 932,48
3	26-06-15-102	Изготовление экранных капятильных труб для котла ДКВР 4/13 г.Новороссийск	514 324,88	92 578,48	606 903,36
4	30-06-15-101	Котельная по ул.Армавирская,37 в г.Краснодаре. Капталный ремонт котла КС-1 №7	596 232,10	107 321,78	703 553,88
5	25-06-15-102	К.р. кот пос.Индустриальный, перевод кот в водогрейн.режим. КИПиА	926 769,74	166 818,55	1 093 588,29
6	29-06-15-103	Капитальный ремонт котельной по ул.Алтайская ,2/3	795 852,00	143 253,36	939 105,36
7	18-06-15-102	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-15 до ТК-18 на пересечении ул.40Л.Победы и ул.Российская	538 280,37	96 890,47	635 170,84
8	24-06-15-102	Капитальный ремонт ЦТП в кв.10-70 по ул.Старокубанской с заменой задвижек	522 226,45	94 000,76	616 227,21
9	23-06-15-103	Капитальный ремонт с заменой задвижки ЦТП-4 по ул.Кирова,16	474 832,70	85 469,89	560 302,59
10	25-06-15-101	Котельная по ул.Филатова,17 в г.Краснодаре. Капитальный ремонт котельной с переводом в водогрейный режим. КИПиА.	596 808,50	107 425,53	704 234,03
11	26-06-15-101	Капитальный ремонт ЦТП с заменой теплообменников. по ул.Темрюкская,69/2 в г.Краснодаре	1 251 796,79	225 323,42	1 477 120,21
12	19-06-15-33	Капитальный ремонт теплообменников в котельной.по ул. Ковалева, 16/2	1 798 580,54	323 744,50	2 122 325,04
13	19-06-15-13	капитальный ремонт участка канальной тепловой сети котельной КРЭС-2 от ТК-9 до т.А по ул. Офицерская, 50	481 132,69	86 603,88	567 736,57
14	19-06-15-12	Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной КРЭС-2 (отТК-25) до ж.д. ул. Курчатого, 2-1	658 584,03	118 545,13	777 129,16
15	19-06-15-27	Капитальный ремонт участка надземной тепловой сети от ж/д по ул. Ставропольская, 179 до ж/д по ул. Ставропольская, 179/а	1 534 143,31	276 145,80	1 810 289,11
16	19-06-15-30	капитальный ремонт участка тепловой сети и сети ГВС от ТК-1 ул.Селезнева, 220 до ТК-5 ул. Селезнева, 242	2 176 733,38	391 812,01	2 568 545,39
17	19-06-15-31	Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП-125 ул. Сормовская, 169/1 ТЭЦ-КМР.от ЦТП-125 ул. Сормовская, 169/1 ТЭЦ-КМР	1 116 181,57	200 912,68	1 317 094,25
18	19-06-15-03	капитальный ремонт тепловой сети от котельной по ул. Северная, 564	506 497,71	91 169,59	597 667,30

19	19-06-15-07	Капитальный ремонт участка наземной тепловой сети от котельной по ул. Шипкинская, 5 пос. Пригородный.	926 688,70	166 803,97	1 093 492,67
20	19-06-15-06	Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Янковского между улиц Буденного и Кузнечная.	3 185 597,27	573 407,51	3 759 004,78
21	16-26-15	Капитальный ремонт с заменой электродвигателя насоса Д 1250-65. Котельная РОК-1 проезд Мирный, 6, литер А.	434 139,03	78 145,03	512 284,06
22	28-07-15	Капитальный ремонт Котельной РОК-1, проезд Мирный, 6, литер А с заменой задвижек.	496 385,26	89 349,35	585 734,61
23	28-07-23	Капитальный ремонт участка тепловой сети КРЭС-1 ул. Советская, 39 от т.15/31 до т.15/32	964 326,22	173 578,72	1 137 904,94
24	28-07-22	Капитальный ремонт участка тепловой сети котельной РОК-1 пр. Мирный, 6, ЦТП16 от ТК2 до ТК37.	1 450 212,09	261 038,18	1 711 250,27
ИТОГО:			23 793 355,96	4 282 804,07	28 076 160,03

Составил



Якубовская